

제8절 업무중복도

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
사업책임 기술인	소계			928일 (254%)			
	김창한	동두천 국가산업단지 조사설계용역	17.11.20 ~20.11.19 본용역 20.11.20 ~24.11.19 관리용역	- (본용역 준공)	773	한국토지 주택공사	서영70 유신30 총계약금액 1,104백만원
		사천선인공공주택지구조사 설계용역	17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	81	924	한국토지 주택공사	서영39 동명25 동일21 신성15 총계약금액 2,171백만원
		원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	- (본용역 준공)	482	한국토지 주택공사	서영30 동일40 삼안30 총계약금액 1,607백만원
		남양주진접2 공공주택지구 조사설계용역	18.09.07 ~21.12.06 본용역 21.12.07 ~24.12.06 관리용역	- (본용역 준공)	2,031	한국토지 주택공사	서영31 삼안20 동일18 KG17 동해14 총계약금액 6,447백만원
		태백 웰니스 향노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계	20.09.07 ~22.05.06	117	1,337	강원도개 발공사	서영40 건화30 진화20 동남10 총계약금액 3,341백만원
		이천대월2 일반산업단지 조성사업 조사설계용역	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	374 (365일 적용)	302	경기주택 도시공사	서영60 도화40 총계약금액 503백만원
		안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모	21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역	745 (365일 적용)	793	한국토지 주택공사	서영43 신성20 동해19 평화18 정림(분담) 더함(분담) 총계약금액 2,607백만원

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
도시계획 책임기술인	소계			777일 (212%)			
	김경목	사천선인공공주택지구조사 설계용역	17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	- (본용역 잔여기간 3개월미만)	924	한국토지 주택공사	서영39 동명25 동일21 신성15 총계약금액 2,171백만원
		부천괴안 공공주택지구 조사설계용역	18.06.13 ~20.06.12 본용역 20.06.13 ~22.06.12 관리용역	- (본용역 잔여기간 3개월미만)	327	한국토지 주택공사	20.06.05 3개월이상 중지용역 서영30 유신55 제일15 총계약금액 1,091백만원
		성남북정 공공주택지구 조사설계용역	18.11.23 ~21.11.22 본용역 21.11.23 ~24.11.22 관리용역	- (본용역 잔여기간 3개월미만)	1,139	한국토지 주택공사	21.11.18 중지용역 서영27 삼안37 동일25 이산11 총계약금액 4,219백만원
		2040년 원주 도시기본계획 수립 용역	20.04.22 ~22.04.21	- (3개월이상 중지용역)	125	원주시	21.09.27 3개월이상 중지용역 서영15 건화55 진화30 총계약금액 834백만원
		대대일반산업단지 조사설계 용역	21.06.03 ~22.09.25	259	293	울산광역시 도시공사	서영32 동일38 삼두30 총계약금액 915백만원
		화원 조선농공단지 진입도로 개설사업 구역지정 및 실시설계 용역	21.12.30 ~22.12.24	349	282	해남군	서영70 우리종합30 매일기술(분담) 총계약금액 420백만원
		시흥시 ○○구역 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역	21.12.30 ~22.06.27	169	175	시흥시	서영100 총계약금액 175백만원

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
도로및공항 책임기술인	소계			534일 (146%)			
	박윤	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역	21.04.06 ~23.09.22	621 (365일 적용)	486	의왕시	서영45 동일55 한국공간(측량) 고려기초(지질) 총계약금액 1,198백만원
		시흥시 ○○구역 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역	21.12.30 ~22.06.27	169	175	시흥시	서영100 총계약금액 175백만원
상하수도 책임기술인	소계			169일 (46%)			
	강대현	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	- (본용역 준공)	482	한국토지 주택공사	서영30 동일40 삼안30 총계약금액 1,607백만원
		시흥시 ○○구역 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역	21.12.30 ~22.06.27	169	175	시흥시	서영100 총계약금액 175백만원
교통 책임기술인	소계			2,200일 (600%이상)			
	반보선	업무중복도 600% 초과로 인해 최하점 적용		2,200일 이상			
도시계획 참여기술인	소계			0일 (0%)			
	조덕연	“해당사항 없음”		0일			
도로및공항 참여기술인	소계			268일 (73%)			
	허창만	바이오융합산업기술단지개 발계획및실시계획수립용역	21.12.09 ~22.10.04	268	261	산업테크 노파크	제일50 동남30 하나20 총계약금액 523백만원
		안양시공동주택리모델링기 본계획재정비용역	21.04.01 ~21.01.25	- (3개월이상 중지용역)	135	경기도 안양시	21.09.23 3개월이상 중지용역 제일65 이산35 총계약금액 208백만원

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
상하수도 참여기술인	소계			221일 (60%)			
	조순현	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역	19.08.19 ~22.08.18 본용역 22.08.19 ~25.08.18 관리용역	221	1,493	한국토지 주택공사	서영24 유신36 삼안24 동일16 한빛(분담) 총계약금액 6,947백만원
교통 참여기술인	소계			687일 (188%)			
	최승원	세운4구역도시환경정비사업 교통영향평가변경신고용역	20.10.07 ~22.05.06	117	46	서울주택 도시공사	제일100 총계약금액 46백만원
		공촌사거리교차로개선및서 곶로일부구간확장사업기본 및실시설계용역	21.11.11 ~22.11.10	305	261	인천광역 시종합건 설본부	제일75 대양25 삼지(분담) 총계약금액 405백만원
		바이오융합산업기술단지개 발계획및실시계획수립용역	21.12.09 ~22.10.04	268	261	산업테크 노파크	제일50 동남30 하나20 총계약금액 523백만원
		의정부시지능형교통체계(IT S)지방(기본)계획수립용역	20.06.23 ~22.07.22	- (3개월이상 중지용역)	182	경기도 의정부시	21.06.01 3개월이상 중지용역 제일70 이산30 총계약금액 261백만원
도시계획 실무기술인	소계			730일 (200%)			
	김성훈	제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역	21.04.06 ~23.09.22	621 (365일 적용)	486	의왕시	서영45 동일55 한국공간(측량) 고려기초(지질) 총계약금액 1,198백만원
		안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모	21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역	745 (365일 적용)	793	한국토지 주택공사	서영43 신성20 동해19 평화18 정림(분담) 더함(분담) 총계약금액 2,607백만원

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (일)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
도로및공항 실무기술인	소계			349일 (95%)			
	유정현	화원 조선농공단지 진입도로 개설사업 구역지정 및 실시설계 용역	21.12.30 ~22.12.24	349	282	해남군	서영70 우리종합30 매일기술(분담) 총계약금액 420백만원
상하수도 실무기술인	소계			1,667일 (456%)			
	이성호	하남교산공공주택지구기본 계획및기본설계용역	20.04.02 ~23.04.01 본용역 23.04.02 ~26.04.01 관리용역	447 (365일 적용)	2,056	한국토지 주택공사	도화30 수성20 경동17 KG17 제일16 총계약금액 13,143백만원
		부천역곡공공주택지구조사 설계용역	20.06.11 ~23.06.10 본용역 23.06.11 ~26.06.10 관리용역	517 (365일 적용)	826	한국토지 주택공사	유신33 선진21 KG18 제일17 동해11 선진(분담) 총계약금액 5,140백만원
		의령군지방상수도현대화사 업성과달성을위한누수탐사	20.10.05 ~24.01.17	738 (365일 적용)	1,060	한국환경 공단	제일70 유솔30 총계약금액 1,515백만원
		동구용전동일원하수관로정 비사업기본및실시설계용역	21.08.05 ~22.08.04	207	618	대전광역 시건설관 리본부	제일52 KG26 경림22 기산(분담) 예담(분담) 총계약금액 1,336백만원
		의왕시하수도정비기본계획(변경)수립용역	21.08.19 ~23.02.09	396 (365일 적용)	420	경기도 의왕시	서영40 제일38 다산22 총계약금액 1,105백만원
		동해시지방상수도현대화사 업기본및실시설계용역 ※과업중지기간 (21.12.01~22.05.31)	19.12.16 ~22.06.14	- (잔여기간 3개월미만)	723	한국수자 원공사	21.12.01 중지용역 건화55 제일25 정20 총계약금액 2,894백만원
		안양시공동주택리모델링기 본계획재정비용역	21.04.01 ~21.01.25	- (3개월이상 중지용역)	135	경기도 안양시	21.09.23 3개월이상 중지용역 제일65 이산35 총계약금액 208백만원
	소계			0일 (0%)			
교통 실무기술인	방예은	“해당사항 없음”		0일			